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1. ANTECEDENTES  
 
1.1 LOCALIZACIÓN  
 
 El puerto de Denia, ubicado en el término municipal de Denia (provincia de 
Alicante) está gestionado por la Generalitat Valenciana a través de la Dirección 
General de Puertos y Costas de la CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES DELS 
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Escala 1/5000  
Figura 3: Puerto de Denia 
  Memoria   
 
PROYECTO DE REORDINACIÓN Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA  































Figura 4 . Zona Megayates, Puerto Denia
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Denia ha contado desde tiempo inmemorial con un puerto natural, que ha sido su 
razón de ser. Durante casi cien años, la mejora del puerto se centró únicamente en 
la limpieza del fondo y más adelante, en el balizamiento de la bocana. Sin embargo 
a finales del siglo pasado, para Denia, tener puerto era tener un área abrigada por 
escolleras de defensa. Paradójicamente, cuando concluyó la construcción de las 
escolleras, el tráfico portuario había evolucionado de tal manera que se 
requirieron de nuevos planteamientos: mayor conexión terrestre, estructuras de 
muelles, almacenes, plataformas, etc., más difíciles de obtener que el propio abrigo, 
lo cual unido a la disminución de la exportación de la pasa, que había sido el 
auténtico motor de la modernización, dejó la operatividad relativa del puerto casi 
en las mismas condiciones iniciales. 
 
 
1.2.2 EL PUERTO NATURAL. 
 
El Puerto de Denia, tal y como lo vemos hoy, responde a las obras de mejora de su 
fondeadero natural iniciadas en 1987, que dejaron un nuevo concepto de puerto 
muy diferente del que hasta entonces había existido. La presencia de unos fondos 
quebrados que conformaban el puerto natural fue el máximo condicionante de su 
actual diseño, por encima de los modelos que ya imperaban a mediados del siglo 
XIX, lo cual indujo unas formas poco usuales que le dan singularidad. 
Denia está situada en el extremo Sur de la unidad fisiográfica que configura el golfo 
de Valencia, en un punto extremadamente sensible a las variaciones de los 
movimientos de fangos y arenas a lo largo del litoral, derivados fundamentalmente 
de los aportes del río Ebro. 
 
El rosario de recientes albuferas que conforman la línea de costa al Norte de Denia, 
da una idea de las grandes alteraciones que ha podido sufrir su perfil en épocas 
históricas. Las transgresiones y regresiones marinas en el entorno del castillo 
están contrastadas en los últimos 30 siglos, y se interrelacionan principalmente 
con los cambios climáticos que han alterado la erosionabilidad de las cuencas 
vertientes y con las roturas del delta del Ebro por terremotos, que han producido 
los cambios más bruscos. 
El puerto natural de Denia está formado por dos bajos, separados de tierra, que 
abrigan una extensa área donde se han situado distintos fondeaderos. Los bajos o 
placeres, denominados La Planicia ó La Placeta al Norte y San Nicolás al Sur, están 
separados por el canal de entrada, enfilado al máximo temporal, con un ancho de 
unos 80metros y más de 6metros de calado. 
El canal está flanqueado en su parte exterior por otros dos bajos denominados El 
Caballo y La Androna. En la parte interior existía otro bajo, denominado Mango del 
Guitarró, que obligaba a una alineación de entrada quebrada. El conjunto de esta 
singular composición provocaba unas corrientes de autolimpieza, según la 
dirección del viento, que mantenían abiertos los canales paralelos a la costa, a 
ambos lados del canal. 
El nada evidente puerto natural, completado por un conjunto de pozos próximos 
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que servían de aguada, debió tener para sus primeros usuarios un importante 
valor estratégico, ya que era muy difícil su acceso con embarcaciones de porte, sin 
previo conocimiento de los fondos. 
Geomorfológicamente es bastante curiosa la existencia de un canal de paredes 
verticales, y es todavía más sorprendente que este canal se mantuviera limpio 
entre dos placeres de materiales sueltos. Los fondos que configuraban el Puerto de 
Denia indujeron a pensar en antiguas construcciones submarinas, que 
posiblemente no han existido nunca, pero cuya duda da una idea de la singularidad 
geológica que supone este surco submarino, tan providencialmente situado junto 
al promontorio del castillo, al final del cual hay unos insospechados fondeaderos. 
Todas estas circunstancias, unidas a la tranquilidad de las aguas, dieron origen 
históricamente al establecimiento en Denia de una base marítima. La razón de ser 
de dichas calmas habría que buscarla en la orientación de la costa, que deja el 
espacio frente a la ciudad con un remanso entre dos corrientes, además de contar 
con la protección orográfica del Montgó ante los vientos del S y O. 
Con la construcción de los espigones de defensa, se rompe el funcionamiento de 
autolimpieza del puerto natural por las corrientes de vaciado en los dos sentidos 
paralelos a la costa, y con el dragado general de 1992 desparece el quiebro natural 
del canal conformado con el bajo rocoso de “El Guitarró”. 
 
 
1.2.3 PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN. 
 
El proceso de creación de un puerto moderno en Denia se va configurando a lo 
largo de 150 años, en los que el comercio marítimo crecer sin cesar y las distintas 
administraciones tratan de proyectar y encajar en sus planes esta necesidad cada 
vez más evidente. 
La modernización del puerto de Denia no nace de un interés local o comercial 
concreto, sino que se engloba dentro de un plan para hacer navegables y útiles 
para el comercio las costas españolas, en especial las mediterráneas, que disponían 
de muy pocos abrigos naturales con capacidad para los nuevos navíos y fragatas 
que empezaban a llegar desde América. 
En el siglo XIX se realizaron las siguientes actuaciones portuarias, que fueron 
desarrolladas a lo largo de toda la centuria, intensificándose en el último tercio de 
siglo. Abarcan los principales conocimientos técnicos de la época y se agrupan en 
los siguientes apartados: 
 
 Las obras de limpia. 
 El proyecto de Elcoro: el objetivo pretendido era la creación de un puerto 
de refugio. 
 El balizamiento de la bocana: aparte del aterramiento del puerto y la falta 
de calados, el otro gran problema del puerto natural es el balizamiento de la 
bocana. 
 El proyecto de dragado de Jáudenes. 
 El proyecto de mejora de Jáudenes. 
 : En este caso el proyectista reconoce que no puede 
asegurar el comportamiento el abrigo en los temporales del noreste, que 
entran directamente por el canal, por lo que recomienda que se observe su 
funcionamiento antes de decidir el emplazamiento de los muelles de mayor 
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1.2.4 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Si el proceso de gestación del puerto fue largo y complejo, el de construcción no lo 
fue menos. Después de 150 años de gestiones se inician las obras en 1898, a los 
118 años de redactarse el primer proyecto. Básicamente ha habido tres etapas en 
la construcción del puerto, en las que se han concentrado las mayores inversiones. 
Entre estas etapas se intercalan periodos de total inactividad y otros con obras 
aisladas de importancia, como fue el muelles pesquero (1920) y los dragados de 
1970. Estas tres etapas son: 
 1ª. Etapa (1897-1904) (Gabriel Moreno y Compañía Concesionaria): Se 
construyen los diques norte y sur hasta el canal. 
 2ª. Etapa (1928-1937) (Comisión administrativa de Arbitrios): Se terminan 
los diques y se construye el muelle comercial y zona de servicio. 
 3ª. Etapa (1985-1992) (Generalidad Valenciana): Se reconstruyen los 
diques, se construyen los espigones del interior de la bocana, se completa la 
urbanización y se realiza el dragado general. 
 
En 1917 la obra realizada no difería demasiado de la existente en 1904. Consistían 
en los diques norte y sur hasta el canal, luces provisionales, dragados de limpieza 
del canal de acceso a los muelles, muelle de empalizada, que ya estaba 
prácticamente destruido por el taredo y el muelle de Mahiques. 
Durante esta etapa que duró hasta 1946, se configuró la actual línea de muelles. 
 
El Muelle Nuevo, con 10 pies de calado, fue la primera estructura de atraque 
importante realizada en Denia. Es el actual muelle pesquero y el Martillo, en una 
versión menos avanzada que la actual y con un calado de tres metros. En esta obra 
se incluyó también la mejora del primitivo muelle de costa, desde la antigua 
aduana hasta la lonja actual. Terminado este muelle, se construyeron los tinglados 
y se urbanizó la zona. 
 
En 1926 se redacta el proyecto de “Prolongación del dique norte”. En 1929 se 
inician las obras de terminación del dique, a la vez que se redactan un gran número 
de proyectos para hacer operativo el puerto. Con la prolongación recién terminada, 
se produce el 2 de febrero de 1934 un temporal extraordinario que destruye el 
morro y gran parte de la última alineación recién construida. 
Al margen de las obras exteriores, se acometen por primera vez y de forma global 
las obras de atraque y servicios. En 1932 se firmó el proyecto de muelle comercial, 
también se proyecta el adelanto del Martillo para conseguir un calado comercial y 
el edificio de oficinas del puerto. El varadero se construye en esa época con carriles 
y otros sobrantes de las obras, y se inician las vías apartadero todavía hoy en uso. 
Hacia el año 1935, se termina el adelanto del muelle del Martillo, que se habilita 
para un calado de más de cinco metros. En esos años se acomete la construcción 
del muelle comercial, con calado de 6.1 metros, que completa la actual 
configuración de la costa y se enlaza de esta manera los muelles con el ferrocarril 
de Alicante y Carcagente. 
En 1947 se redacta un “Proyecto de reparación Urgente del dique norte”. 
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En 1951 se proyecto el dragado del canal, que es realizado en 1955. Por estos años 
se materializan diversos proyectos y trabajos de urbanización, habilitación de un 
tinglado para lonja de pescado, etc. En 1970 se realiza el dragado de la zona Sur del 
puerto, que incluye la zona destinada a embarcaciones deportivas. 
En la década de los años setenta se realizan varios dragados importantes para la 
extracción de los restos de escollera caídos al canal. 
En 1982 se inicia una nueva etapa que va a suponer para el puerto de Denia la 
terminación de las obras de abrigo y el dragado del canal y área de evolución 
interior, que tantas veces se había intentado sin éxito. 
Desde 1980 a 1985 se realizan las obras de reconstrucción y refuerzo de los 
diques, así como las de urbanización y accesos. El morro norte sufre una avería en 
el temporal del 15 de noviembre de ese año, y se redacta un proyecto de 
reparación, que terminará el abrigo concebido 100 años antes. Se termina el 
proyecto de dragado y se consigue dejar expedito el canal de entrada, eliminando 
el mango de “el Guitarró”. 
 
 
2. OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
 
 
 El presente trabajo  se redacta en calidad de Trabajo Fin de Grado (TFG) por 
el alumno YOUSSEF BENHAMMANE perteneciente a la Escuela Técnica superior de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universidad Politécnica 
de Valencia. El objeto del proyecto en general es REORDENACIÓN Y MEJORA DEL 
PUERTO DE DENIA, y en particular el objeto de mi proyecto es ATRAQUE DE 
MEGAYATES EN LA ZONA CENTRAL. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Las obras objeto del presente proyecto consisten en la construcción de pantalanes 
para el atraque de megayates en la zona de central del puerto de Denia. 
 
Se trata de la construcción de 4 pantalanes perpendiculares al muelle de la antigua 
lonja que permiten el atraque hasta 8 embarcaciones de 45 m de eslora. 
Para la realización de dichos pantalanes se necesita en primer lugar dragar hasta la 
cota -7 para llegar al estrato competente (roca caliza). El material dragado se 
usaría como relleno en la zona del antiguo varadero del puerto. Realizado el 
dragado se proyectó la construcción de los pantalanes, que llegarían hasta la cota + 
1.  
Los forjados de los pantalanes apoyan sobre 4 pilas. Estas apoyan sobre el terreno 
natural mediante un enrase de grava de 25 cm y  se hormigonan in situ. 
Los forjados son placas pretensadas aligeradas de 25 cm de canto y 1 m de ancho, 
son auto-resistentes y admiten su peso más el de la capa de compresión que es de 
5 cm de espesor. Las losas llevarán conducciones por los aligeramientos, hasta las 
tomas situadas en la arquetas de las pilas.  
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4. NECESIDAD DEL PROYECTO  
 
 
Según el último informe del Observatorio Portuario 2010, el número de habitantes 





















En la actualidad, existen 6 amarres desde 30 hasta 50 m en el puerto de Denia bajo 
la concesión de la MARINA DE DENIA. Las instalaciones existentes en el puerto de 
Denia para los Mega-yates están saturadas y en numerosos puertos deportivos de 
la Comunidad, especialmente en la provincia de Alicante, existen largas listas de 
espera para la obtención de amarres. 
 
Cabe señalar que la fachada litoral del puerto de Denia se encuentra en un estado 
de abandono y ruina. 
 
Por eso surgió la idea de este proyecto de construcción de nuevos amarres para 
Mega-yates con la finalidad de ofrecer una demanda adecuada a la oferta que hay 
en el puerto de Denia y generalmente en los puertos del Mediterráneo. 
 A este panorama se añade además dos circunstancias  
 -La ubicación estratégica del puerto de Denia, ya que, Denia es el punto más 
cercano de la península a las Islas Baleares  
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5. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
 
 
 El criterio principal considerado en el planteamiento de alternativas para el 
diseño de la ampliación ha sido el de conseguir unas instalaciones de la más alta 
categoría y aprovechar el espacio libre al máximo posible, capaces de dar una 
imagen exterior potenciada de Denia a nivel internacional. 
 Una de las consecuencias de esta premisa es la consideración de un amarre 
de 20 m de eslora mínima. 
 Todos los elementos se diseñan teniendo en cuenta el estado actual del arte, 
la normativa vigente, especialmente la contenida en el Plan de Puertos y las 
Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM).   
 Para el planeamiento de alternativas se visitó la zona y se recopiló la 
información básica existente, topografía y batimetría, etc. 
 
 
6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS :  
 
 
 Tras el estudio de la situación actual se han valorado distintas posibilidades 
que existen dentro de las dos variables escogidas a estudiar que son Amarre en 
planta y tipología de Pantalanes. 
 
Variable 1 : Amarre en planta : existen diferentes soluciones: 
 
 Atraque de costado a muelle o pantalán. 
 Atraque de costado y abarloado. 
 Atraque de popa con amare a pilote. 
 Atraque de popa con amarre a boya o a muerto. 
 Atraque de popa con finger lateral. 
 Atraque especiales. 
-Atraques por fondeo aislado. 
-Atraques entre pilas. 
-Atraques en estrella. 
 
A continuación se describen las soluciones más justificadas a emplear: 
 
Solución 1 : Atraque de costado a muelle o pantalán 
 
Se emplea generalmente en embarcaciones de gran tamaño, no se suele aplicar a 
embarcaciones pequeñas o medianas. Es una solución idónea para los atraques en 
el muelle. 
El amarre consiste en encapillar cabos de popa y de proa a dos puntos fijos: 
argollas, bolardos o norays. El inconveniente que tiene es el excesivo uso de 
espacio (longitud de amarre en los pantalanes), por lo que será más conveniente 
para las embarcaciones de mayor eslora por la menor dificultad que presenta 
para la entrada y salida de las embarcaciones y para no tener que dimensionar la 
distancia entre pantalanes en función de unos pocos barcos de mayor eslora. La 
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ventaja viene del hecho de poder acceder directamente a la embarcación y el poder 
amarrar barcos de diferentes tamaños en un mismo pantalán. 
El rendimiento de este tipo de atraque es menor que en los atraque de popa o de 
proa, ya que al ocupar cada embarcación más longitud de amarres (las 
embarcaciones tienen mayor eslora que manga), son necesarios más pantalanes y, 
por tanto, más pasillos de acceso a los atraques. 
Dicho esto, se deducen 2 alternativas:  
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Alternativa 1 : Atraque de costado al pantalán :  
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Alternativa 2 : Atraque de costado al muelle 
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 Solución 2 : Atraque de popa con amarre a muerto o boya 
 
El amarre por proa se realiza a una boya anclada o a un muerto. Muy empleado en 
los puertos deportivos mediterráneos. 
 
Es una solución barata y de sencilla infraestructura. Los inconvenientes pueden 
llegar del enganche de los cabos a las hélices de las embarcaciones, o a la necesaria 
distribución por tamaños. En el caso de grandes mareas la operación de amarre 
puede ser complicada. 
 
Dicho esto se deduce la alternativa 3, que se adjunta a continuación:  
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Las soluciones propuestas han sido valoradas según una serie de criterios económicos, estéticos, durabilidad, comodidad y estabilidad 




















De la tabla 1 podemos deducir que la mejor solución en planta es la alternativa 1 que consiste en  el atraque de costado al pantalán. 
 
tipologías de atraque  
Atraque de 




Atraque de popa con 
amarres a pilotes 
Atraque de popa 






económicos bajo medio bajo medio 
estéticos bajo medio medio medio 
durabilidad medio alto baja medio 
comodidad alto alto muy bajo baja 
estabilidad alto alto baja baja 
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Variable 2: Tipología de pantalanes:  
 
 
Los pantalanes son estructuras estrechas de gran longitud que permiten el acceso 
de personas o incluso de vehículos automóviles ligeros, hasta las embarcaciones. El 
pantalán constituye un elemento económico para proporcionar atraque a las 
embarcaciones menores y se usa, generalmente, en las dársenas deportivas, donde 
el espejo de agua se aprovecha íntegramente. 
 
Los materiales que se emplean en su construcción son muy diversos aunque entre 






En sus orígenes la utilización del hormigón para pantalanes quedó desaconsejada 
debido a las numerosas patologías que tuvieron lugar. No obstante, con el paso de 
los años y la evolución de las técnicas de elaboración y control de calidad se ha 
conseguido que el hormigón sea uno de los materiales más usados y fiables en la 
construcción de pantalanes. 
Las ventajas que presenta se pueden resumir en: 
-Alta resistencia. 
-Mayor capacidad para soportar cargas. 
-Gran robustez frente a impactos. 
Por el contrario, el principal inconveniente es que en caso de avería o patología 






Bajo este término genérico se engloban el poliestireno expandido, la fibra de vidrio 
y otros tipos de materiales plásticos. Todos ellos presentan una buena resistencia 
al ataque de insectos, aunque sí que se les adhieren crustáceos que resultan 
difíciles de eliminar sin dañar su estructura celular. Se trata de materiales con una 
larga duración y que en caso de daño son fácilmente reparables. Son apropiados 
para pantalanes flotantes.  
El poliestireno expandido también es agredido por alquitranes, petróleo, gasolina, 
aceites y detergentes. Por este motivo se emplea en pantalanes recubiertos con 
estructuras de fibrocemento en forma de nido de abeja. Los pantalanes de fibra de 
vidrio se están haciendo muy populares, sobre todo en Estados Unidos, al ser 
insensibles al ataque de insectos y de la mayoría de los agentes químicos. 
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i. -Pantalanes fijos: 
 
Están cimentados al terreno de manera que permanecen siempre en la misma 
posición. Son usados en zonas de pequeña carrera de marea. Se pueden dividir en 
dos tipos: Apoyados sobre pilotes o Apoyados sobre pilas. 
 
 
i. -Pantalanes flotantes: 
 
Son idóneos para zonas de gran calado, con fondos marinos de muy baja calidad o 
rocosos o para mareas mayores de 1 m. 
Hay una gran variedad de tipologías y materiales utilizados en su construcción 
tradicional: bidones, acero, tubos de asbesto pintado, etc. Sin embargo, 
actualmente es más habitual soluciones más innovadoras.  
No están cimentados al fondo, sino que flotan y mantienen su posición en planta 
por medio de unos elementos estabilizantes: pilotes o muertos anclados en el 
fondo. En su funcionamiento el pantalán acompaña al movimiento del nivel del 
mar permitiendo variaciones del nivel de flotación superior a 1’2 metros en la 
mayoría de los casos. Necesitan de plataformas de acceso a modo de pequeñas 
rampas que acompañen el movimiento periódico del nivel del mar, cambiando de 
posición según esta oscilación. 
 
En la elección de la tipología de pantalán intervienen una serie de variables como 
las que a continuación se pasan a enumerar: 
• Emplazamiento del Puerto. 
• Carrera de marea. 
• Calidad de los fondos o cimentaciones. 
• Extensión y amplitud de la zona abrigada. 
• Calado existente. 









fijo Alta Alta medio medio 
flotante  NO SE EMPLEA 
Plástico 
fijo NO SE EMPLEA 
flotante  baja baja bajo bajo 
Acero 
fijo 
NO SE EMPLEA 
flotante  
Madera 
fijo medio media alto medio 
flotante  medio baja alto medio 
 
 
En cuanto a los apoyos sobre pilas o sobre pilotes se descartan, ya que la 
naturaleza del terreno en el fondo del puerto de Denia no lo permite por tratarse 
de roca caliza con una resistencia a compresión simple de 58,1 MPa. 
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7. BASES DE DISEÑO 
 
 
Elementos y dimensiones de las plazas de atraque: 
 
el atraque será de costado a ambos lados del pantalán fijando la embarcación a 
bolardos. Esto significa que la fuerza más desfavorable será el tiro del barco bajo la 
acción del viento, por lo tanto, la resistencia de los bolardos debe ser acorde con 
las fuerzas de tiro que provocan las embarcaciones. 
 
Se dispondrá de un bolardo que pueda resistir una fuerza de tiro hasta 38 kN, con 
las siguientes dimensiones en 500mm de base x 460 mm de altura.  
 
Con respecto a los anchos de atraque se han tenido en cuenta los valores que 
aparecen en el libro de “Spiagge e porti turistici” 
 
relación eslora-manga  
eslora  20 m  25 m  30 m  35 m  40 m 45 m 
manga 6 m 7 m  7 m  8 m  9 m  9 m 
 
 
Unos calados necesarios para poder dar servicio a las embarcaciones a motor y 
vela : 
 
  2 m para los barcos a motor. 
 
  3,8 m para los barcos a vela. 
 
 
Separación entre pantalanes. 
 
 
La separación entre pantalanes dependerá de la manga de las embarcaciones, 










Hormigón fijo (in situ) 
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embarcaciones ocupa una longitud de línea de atraque (La) que se asigna a cada 
embarcación según criterio del proyectista. 
 




Dimensiones de los pantalanes. 
 
El pantalán es un elemento económico que sirve para proporcionar atraque a las 
embarcaciones y con adecuada distribución permite aprovechar íntegramente el 
espejo de agua abrigado.  
La disposición de los pantalanes será, en la medida de lo posible, sensiblemente 
perpendicular a los muelles porque así gozarán de una mayor estabilidad y 
proporcionarán una mayor estética al conjunto de las instalaciones. 
 
Se han tenido en cuenta las recomendaciones dadas por el “Reglamento de Puertos 
deportivos” 
 
  Anchura = 5m  
  La altura sobre el nivel del mar = 1m 
 
 
Longitud de los pantalanes 
 
La longitud de la línea de atraque ocupada dependerá de la manga del buque, 
Según la ROM 2.0-11 en el capítulo Uso NAÚTICO-DEPORTIVO, la longitud de 
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8. COMPROBACIONES  
 







































Peso específico hormigón 
emergido 
25 kN/m3 
Peso específico hormigón 
sumergido 
15 kN/m3 
longitud de la zapata 4 m  
Ancho de la pila 4,7 m  
luz de calculo 10 m 
luz entre ejes de pilas 14 m 
H1= Altura emergida 1 m  
H2= Altura sumergida 7 m  
ancho de la losa 5 m 
Peso de la capa de compresión  W1= 62,5 kN 
Peso de la losa W2= 131 kN 









H 380 kN 
 H(rotura) 2637,5x tg φc kN 
 F=H(rotura)/H 5,83 > 1,5 cumple 
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8.2 SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO  
 
Las cimentaciones superficiales mediante zapatas arriostradas o mediante losas no 
suelen volcar, ya que las excentricidades de las acciones suelen comenzarse con el 
sistema de arrostramiento. El vuelco es más típico de cimentaciones corridas, 












8.3 SEGURIDAD FRENTE AL HUNDIMIENTO: 
 
 
Las pilas de los pantalanes apoyan sobre una roca caliza, según la ROM 0.5-05 
tendremos 2 casos:  
 
Si s<10 cm o RQD< 10% o muy meteorizada ≥ grado IV  trabajar con las 
formulas correspondiente a suelos. 
 
Si s> 10 cm o RQD> 10% o muy meteorizada < grado IV se trabaja con la fórmulas 
de las rocas, que es el caso en este proyecto, ya que, el RQD es mayor que el 25 %. 
 
 


















Peso total 2637,5 kN 
 
b = ancho de la pila  4,7 m  
 
Mr = Pt*ancho / 2  6198,125 kN.m   
Mv = tiro*(H1+H2)  3040 kN.m  
Fv=Mr/Mv 2,04 > 2 cumple 
pr 1 MPa 
qu 58,1 MPa 
B0 1 m 
B* 4,7 m 
RQD 25,5 % 
fD 0,47   
fA 0,7   
fδ 1   
Pvh 7,46 MPa 
 Pesto total 0,14 Mpa 
 Pv 53,26 >2,8  cumple 
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9. MEDICIONES  
 
En el Documento N° 4 “PRESUPUESTO” se definen todas las mediciones de las 
distintas unidades de obra que comprende el presente proyecto expresándose las 




10. PRECIOS  
 
Los precios que aparecen en los Cuadros de Precios del capítulo 2° del Documento 
N° 4 “PRESUPUESTO” se han obtenido de las cuantías de los diversos elementos 
que intervienen en cada unidad de obra, considerando la posible forma de 
ejecución de ésta. 
 
Todos los precios se han obtenido de acuerdo con el Cuadro de precios de 
referencia de ingeniería civil, seguridad y salud y ensayos de control de calidad del 
año 2002 en función del IPC entre el 2002 y el 2014.  
 
 
11. PRESUPUESTOS.  
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata con IVA asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (429.531,45 €) 
 
 Se incluye a continuación el resumen por capítulos del presupuesto: 
 
1- Replanteo de la obra ………………………………………………….3.000,00 € 
2- Movimiento de tierras ……………………………………………….1.204,00 € 
3- Pantalanes ………………………………………………………………...223.664,04 € 
4- Instalaciones  ……………………………………………………………..75.238,05 € 
5- Seguridad y Salud ………………………………………………………8.058,38 €  
 
TOTAL EJECUCUION MATERIAL…………………………………………….311.164,4 
 13,00 % Gastos generales……………………………………………40.451,38 
 6,00 % Beneficio industrial …………………………………………18.669,87 
 
I.V.A 16% ……………………………………………………………………………...59.121,25 
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12. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El detalle del plan de ejecución de obras previsto puede analizarse en el anejo n° 
11 “PROGRAMA DE TRABAJOS”. Se ha determinado un plazo de ejecución de SEIS 
(6) MESES  
 
 
13. OBRA COMPLETA 
 
 De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico: 
 
 Se manifiesta que el presente Proyecto se refiere a una “Obra Completa”, 
entendiéndose por tal aquella que, una vez terminada, puede ser entregada al uso 
general al Servicio correspondiente. 
 
 
14. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
 Este proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
Documento n° 1 MEMORIA 
 
Anejos 
13. Actuaciones propuestas 
14. Antecedentes y estado actual 
15. Geología y Geotecnia 
16. Reportaje fotográfico 
17. Batimetría y Topografía  
18. Climatología 
19. Planeamiento urbanístico y estudio de tráfico 
20. Estudio de soluciones en los pantalanes 
21. Replanteo de las obras 
22. Dimensionamiento y cálculo de los pantalanes 
23. Instalaciones de Suministro 
24. Programa de trabajos 
25. Justificación de precios  
 
 
Documento n° 2 PLANOS 
 
9. Situación y emplazamiento 
10. Situación zona central 
11. Alternativa 1 
12. Replanteo 
13. Planta pantalán 
14. Sección tipo pantalán 
15. Servicios 
16. Bolardos y defensas 
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DOCUMENTO n° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 
DOCUMENTO n° 4 PRESUPUESTO  
 
 CUADRO DE PRECIOS n° 1 
 CUADRO DE PRECIOS n° 2 
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
 
DOCUMENTO n° 5 SEGURIDAD Y SALUD   
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